

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๕๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขปปฏิบัติงานต่อหลังคาบริเวณประกอบอาหารและเทพื้น คสล. ซ่อมแซมกระเบื้องหลังคา  
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม งานทาสีและงานส่วนที่เหลือพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน. ๔๘๙,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ที ซี ซีสเต็ม
  - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉิมสังข์การก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายอนุสรณ์ สุกุลณี
  - ๖.๒ นายจิรพงษ์ รอดบัวทอง
  - ๖.๓ นายปริญญา พรหมพิทักษ์

## สรุปราคากลางประมาณค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพิจิตร

<input type="checkbox"/>	กองช่าง	เทศบาลตำบลโคกชะงาย
<input type="checkbox"/>	โครงการ	ก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารนาฏศิลป์พิจิตร
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยนาฏศิลป์พิจิตร ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ пр. ๕ จำนวน	๒ แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว. ๔๐๑ ลว. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  
 FACTOR. F ประเภทงานอาคาร เื่อินโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าจ้างกลุ่มงานที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	๓๘๔,๙๗๘.๗๖	๑.๒๗๐๘		๔๘๙,๒๓๑.๐๑	
๒	ค่าจ้างกลุ่มงานที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อและจัดซื้อ					
๓	ค่าจ้างกลุ่มงานที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)					
๔	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					
<input type="checkbox"/>	สรุปรวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๔๘๙,๒๓๑.๐๑	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ				๔๘๙,๒๐๐.๐๐	
<input type="checkbox"/>	ตัวอักษร	สีแทนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน				

ประธานกรรมการ.....  
 (นายอนุสรณ์ สุกสัน)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 (นายจิรพงษ์ รัตบัวทอง)

กรรมการ.....ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ  
 (นายปริญญา พรหมพิทักษ์)

- หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบแปลนและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองช่างเทศบาลตำบลโคกชะงาย ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ในส่วนของปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงพยาบาลภูมิพลินพันธุ์  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนฤติศิลป์พัทลุง ตำบลความมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
 รายละเอียดดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมโดยทาสีน้ำ และน้ำมัน  
 กองช่าง เพศบาทตำบลโคกชะงาย

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ค่างานกลุ่มงานที่ ๑ ๑.๑ หมวดงานทาสีผนังภายนอก - งานขัดล้างสีเดิม - งานทาสีรองพื้นปูนเก่า - งานทาสีน้ำพลาสติคภายนอก  ๑.๒ หมวดงานทาสีผนังภายใน - งานทาสีรองพื้นปูนเก่า - งานทาสีน้ำพลาสติคภายใน - งานทาสีน้ำมัน เท็คกอต - งานทาสีน้ำมันโกรทาสี - งานติดตั้งฝ้างาน  ๑.๓ หมวดงานติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมเดินสาย - งานติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมเดินสาย  ๑.๔ หมวดงานซ่อมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง - งานโคมไฟฝ้าโรง - งานโคมไฟแสงจันทร์ - งานโคมไฟลูออริสเซนต์ ขนาด ๒ X ๓๐ W  ๑.๕ หมวดงานทอคอนกรีตปรับพื้นที่อาคาร - งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๕๐ Kac  ยอดยกไป	๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
		๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐	
		๒๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	
		๖๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๔๗,๖๐๐.๐๐	
		๒๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๓๕.๐๐	๘๔๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
		๑๒๗.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๔,๔๔๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๔๔๕.๐๐	๘,๘๙๐.๐๐	
		๑.๐๐	ชุด	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
		๑๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๘๗๐.๐๐	๒๕,๘๗๐.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	
		๔.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒,๔๖๐.๐๐	
		๑๔.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	
		๑๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๑๐๕.๑๔	๒๗,๓๖๖.๘๒	๓๙๑.๐๐	๕,๐๘๓.๐๐	๓๒,๔๔๙.๘๒	

ประธานกรรมการ.....  
 (นายอนุสรณ์ สุกุลย์) ผู้อำนวยการวิทยาลัยนฤติศิลป์พัทลุง

กรรมการ.....  
 (นายสุรพงษ์ รอดบัวทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ.....  
 (นายปริญญา พรหมพิทักษ์) ครู ปฏิบัติงานที่รองผู้อำนวยการ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์พัทลุง  
 สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
 รายละเอียดดำเนินการ ปรับปรุงซ่อมแซมโดยทาสีน้ำ และน้ำมัน  
 กองช่าง เทศบาลตำบลโคกชะงาย

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							๒๑๙,๓๕๙.๕๒	
๑.๖	หมวดงานซ่อมบำรุงห้องหลังคา								
	- งานซ่อมกระเบื้องหลังคาที่แตก ซ้ำชุด	๒๕.๐๐	แผ่น	๖๗๗.๐๐	๑,๖๗๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
๑.๗	หมวดงานต่อหลังคาที่หลัง บริเวณประกอบอาหาร								
	ประมาณ ๑๒ ตร.ม.								
	- งานเหล็กปูปั่วซี่ ขนาด ๑๕๐ X ๗๕ X ๔ มม.	๑๒.๐๐	ฟ่อน	๑,๘๕๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	
	- งานเหล็กปูปั่วซี่ ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๓.๒ มม.	๕๐.๐๐	ฟ่อน	๑,๐๕๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	
	- ตะขอมุงหลังคา	๒๗๕.๐๐	ชุด	๖.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	- กระเบื้องมุงหลังคา	๒๗๕.๐๐	แผ่น	๖๗๗.๐๐	๑๘,๕๒๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๕๒๕.๐๐	
	- ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	
	- ค่าแรงงมกระเบื้องหลังคา	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	
๑.๘	หมวดงานหรือ ย้าย หลังคา โครงหลังคา								
	- งานเสาคอนกรีต ขนาด ๕ X ๕ นิ้ว	๑๒.๐๐	ต้น	๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ Kac	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๑๕.๑๕	๔,๐๓๐.๒๘	๓๙๑.๐๐	๗๘๒.๐๐	๔,๘๑๒.๒๘	
	- งานชุดหลุม ผนัง	๗.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	๑,๐๓๖.๐๐	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๗๕๗.๖๖	๘๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๙๕๕.๖๖	
	- งานเหล็กปูปั่วซี่ ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๓.๒ มม.	๒๐.๐๐	ฟ่อน	๑๐๕๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	- สกรูยิงหลังคา	๓๕๐.๐๐	ตัว	๑.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
	- ค่าแรงรื้อ - ย้ายหลังคาแผ่น Master Sheet	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	๘,๐๕๐.๐๐	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>๓๘๘,๙๗๘.๗๖</b>	

ประธานกรรมการ.....  
 (นายอนุสรณ์ (สกุลณั)

กรรมการ.....  
 (นายจิรพงษ์ รอดบัวทอง)

กรรมการ.....  
 (นายปริญญา พรหมพิทักษ์)

ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ